

Projekt pn. „Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski” realizowany w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Gmina Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski, dnia 23 października 2024 r.

Numer referencyjny: IN.271.39.2024.SN

ul. Warszawskiej 20
21-360 Międzyrzec Podlaski
NIP 537-25-55-524 REGON 030237428

- wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pt. „**Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli ze szkół Gminy Międzyrzec Podlaski**”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie części nr w zakresie 12, 26, 27 części postępowania

Zamawiający – Gmina Międzyrzec Podlaski, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ppkt 1) i 2) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024.1320 tj.) - dalej „ustawa Pzp”, **informuje o:**

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 6) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający dokonuje unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:

- części 12 zamówienia pt. „Trener umiejętności społecznych TUS (I i II stopnia)”;
- części 26 zamówienia pt. „Edukacja włączająca w szkole”;
- części 27 zamówienia pt. „Przemoc rówieśnicza - jak wdrożyć skuteczny program antybullingowy”;

z uwagi na fakt, iż podczas prowadzonej procedury badania ofert w zakresie w/w części zamówienia, Zamawiający poddał analizie dokumentację postępowania, a przede wszystkim informacje zawarte w załączniku nr 1 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W ramach weryfikacji wykryte zostały nieprawidłowości formalne, których charakter i specyfika – poprzez niekompletny opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji – stanowi naruszenia art. 99 ust. 1 i ust. 2, a co za tym idzie prowadzić może do wystąpienia zaburzenia zachowania warunku uczciwej konkurencji.

Zakres uchybień dotyczy przede wszystkim braku precyzyjnych parametrów zamówienia,



Projekt pn. „Programy rozwojowe szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski” realizowany w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

w tym sposobu realizacji szkoleń online poprzez instruktora prowadzącego kursy na żywo oraz będącego w stałym kontakcie z uczestnikami.

Ponadto ze względu na określony w zamówieniu termin realizacji zamówienia z racjonalnych względów nie jest możliwe wykonanie zamówienia we wskazanych przedziałach czasowych, tym bardziej, iż część uczestników bierze udział w kilku zajęciach. Poza tym ogólna liczba uczestników uniemożliwia jednoczesną realizację danego typu szkoleń w zakresie pełnej obsady ze względu na możliwości organizacyjne, a w tym wymaganą ilość godzin szkolenia.

Z uwagi na powyższe nieprawidłowości opis przedmiotu zamówienia wymaga uszczegółowienia o istotne parametry realizacji, mające kluczowy wpływ na organizację szkoleń, a tym samym sposobu kalkulacji przez wykonawców wartości ceny oferty.

Naruszenie wskazanych przepisów Ustawy jest niemożliwe do usunięcia na obecnym etapie postępowania i może być powodem wystąpienia przez Prezesa UZP o unieważnienie zawartej umowy. Zgodnie z treścią art. 459 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Prezes UZP może wystąpić o unieważnienie umowy w przypadku wystąpienia uchybień i naruszeń zamawiającego określonych w art. 457 ust. 1 ustawy Pzp

Z up. Wójta Gminy
Michał Teofilski
Zastępca Wójta Gminy