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KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV:
Grupy, klasy, kategorie robót – określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

Podano jedynie główne kody kategorii robót, bez uszczegóławiania każdej kategorii. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty objęte w/w klasami i kategoriami robót, wraz z dalszym uszczegółowieniem systematyki klas robót, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).


45000000-7            Roboty budowlane
71.22.00.00-6         Usługi projektowania architektonicznego 

71.24.00.00-2         Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000-5
 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Grupy robót
71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

74000000-9
Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne

71200000-0
Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1
Usługi inżynieryjne

71500000-3
Usługi związane z budownictwem

45000000
Roboty budowlane

45400000
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000 -0
Roboty instalacyjne w budynkach

45400000 –1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót
45210000-
Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5
Roboty inżynierskie i budowlane

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71220000-0
Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71220000-6
Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0
Różne usługi inżynieryjne

71350000-6
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71530000-2
Doradcze usługi budowlane

71540000-5
Usługi zarządzania budową

45210000
Roboty budowlane w zakresie budynków

45450000-6
Pozostałe budowlane prace wykończeniowe

45220000
Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000
Roboty izolacyjne

45410000
Tynkowanie

45420000
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000
Roboty malarskie i szklarskie

45450000
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategorie robót
71221000-3
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4
Określenie i spisanie ilości do budowy

71247000-1
Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8
Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2
Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71315000-9
Usługi budowlane

71317000-3
Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

71321000-4
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71326000-9
Dodatkowe usługi budowlane

71355000-1
Usługi pomiarowe

71356000-8
Usługi techniczne

71521000-6
Usługi nadzorowania placu budowy

71541000-2
Usługi zarządzania projektem budowlanym

45215100-8
Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

74222100-2
Usługi architektoniczne w zakresu obiektów budowlanych

45111100-9
Roboty w zakresie burzenia

45331200-8
Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnych

45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania

45442180-2
Odświeżenie powierzchni malarskich

45215000
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej

45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8
Roboty malarskie
45261900 -3
Naprawa i konserwacja dachów

45321000 -3
Izolacja cieplna

45421100 -5
Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

45453000 -7
Roboty remontowe i renowacyjne
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3. ZAŁĄCZNIKI    
1. INW_1 Inwentaryzacja- parter , skala 1:50 

2. INW_2 Inwentaryzacja- 1. piętro, skala 1:50

3. INW_3 Inwentaryzacja- poddasze, skala 1:50

4. A_1  Rzut parteru, skala 1:50 
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8. A_5 Elewacje, skala 1:50 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.1 Cel i zakres przedmiotu zamówienia
Cel:
Celem zamówienia są prace polegające na termomodernizacji, wymiana elementów m. in. stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej budynku przy ul. Długiej oraz prace związane z dostosowaniem budynku do potrzeb prowadzonej w nim działalności, a także prace mające na celu poprawę jego estetyki.                                      Rozbiórki elementów kubaturowych zabudowy: trafostacja, przedsionek budynku wysokiego, śmietnik i ogrodzenie.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną w celu przygotowania oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące przygotowaniu projektu, robót budowlanych.
Zakres:
Zamówienie składa się z części jak poniżej: 

A. EKSPERTYZA POŻAROWA ORAZ EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DLA DACHU
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy sporządzić ekspertyzy jak powyżej. 
B. INWENTARYZACJA
Sporządzenie inwentaryzacji na podstawie dokumentacji archiwalnej dostępnej u Zamawiającego, własnych pomiarów Projektanta oraz wykonanej przez niego dokumentacji fotograficznej. 
C. PROJEKT ZGŁOSZENIOWY  
Przed rozpoczęciem prac należy przygotować dokumentację zgłoszeniową w celu złożenia jej do właściwego organu Nadzoru Budowlanego dla uzyskania stosownej decyzji.
D. PROJEKT WYKONAWCZY
Każdy wykonawca powinien przygotować projekt w celu poprawnego odtworzenia elementów i detali istniejącej elewacji.  Projekt powinien zostać opracowany na podstawie niniejszego PFU i załączonej koncepcji zgodnie z załącznikami graficznymi. Zakres oraz sposób wykonania  prac budowlanych powinien zostać uzgodniony z  inwestorem do akceptacji w zakresie wykonania termomodernizacji elewacji oraz wszelkich prac wymienionych poniżej. Należy także przewidzieć wszystkie niezbędne roboty budowlane i instalacyjne, które będą wynikać ze stanu faktycznego budynku wraz z instalacjami.

Na etapie wykonawczym w obowiązku wykonawcy leży zwoływanie narad koordynacyjnych- min. 1x tygodniowo  wraz z Zamawiającym oraz personelem i. Cele spotkań będzie dobór materiałów, kolorystyki, konsultacja rozwiązań projektowych i estetycznych.

Wykonanie prac przy budynku obejmuje:
· Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w tym stolarka pożarowa),

· Docieplenie ścian (styropian + wełna mineralna), wykończenie tynkiem  silikonowym z dodatkiem środków biobójczych,

· Ocieplenie dachu metodą wdmuchiwaną w stropodach nad niską częścią oraz wełna mineralna układana na stropie w części wysokiej na strychu z warstwami izolacyjnymi folia paroszczelna i paro przepuszczalna z wykonaniem przejścia z materiału niezapalnego, 

· Wzmocnienie krokwi dachowych lub ich wymiana oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych dachu (do stwierdzenia po wykonaniu ekspertyzy konstrukcyjnej)

· Zabezpieczenie ppoż elementów konstrukcyjnych więźby dachowej preparatem ogniochronnym po uprzednim jej oczyszczeniu,

· Remont kominów wentylacyjnych, wymiana wywiewek kanalizacyjnych, założenie nowych wentylatorów, 

· Wykonanie nowo projektowanych przejść i wywiewek wentylacji grawitacyjnej (w 4 lokalizacjach) oraz przejścia dla wentylacji mechanicznej dla pracowni RTG,

· Wymiana papy na całym budynku zapewniającej  NRO,

· Wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów,

· Wymiana wyłazów dachowych,

· Demontaż krat okiennych,

· Wymiana parapetów zewnętrznych oraz wszelkich obróbek blacharskich / pasy nad i pod rynnowe, rynny, rury spustowe itp. blacha tytan cynk

· Demontaż istniejących i wykonanie nowych zadaszeń wejść do budynku oraz pochwytów- balustrad przy wejściu od ul. Długiej,

· Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku,

· Wykonanie  ocieplenia fundamentów z robotami towarzyszącymi,

·  wykonanie  izolacji przeciw wodnej poziomej  metodą iniekcyjną

· Wyburzenie przedsionka przed klatką schodową 

· Wyburzenie stacji transformatorowej 

· Wyburzenie wiaty śmietnikowej z płyt betonowych
· Montaż nowej bramy wjazdowej z napędem elektrycznym,

· Malowanie ściany od strony Komendy Policji z zachowaniem istniejącej kolorystyki .
Zakres zamówienia musi zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami i normami. Wszelkie rozwiązania projektowe muszą brać pod uwagę warunki ochrony przeciwpożarowej oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania wodno-gruntowe (prace przy fundamentach). 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, poprzedzone niezbędnymi pozwoleniami do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace budowlane przy budynku powinny być zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym PFU.
Lokalizacja:
95-100 Zgierz, ul. Długa 56

DZ. NR 197/14; 197/18; 197/2; 197/18.  

Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod działalność leczniczą. Przy nieruchomości znajdują się przystanki środków komunikacji masowej- autobusowy oraz postój taksówek.
I.2 GWARANCJE
Wykaz gwarancji wraz z terminami:

1. Okres zgłaszania wad – zgodnie z umową

2. Roboty budowlane – zgodnie z umową

I.3.WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH KUBATUROWYCH
Nie dotyczy niniejszej inwestycji
I.4.STAN ISTNIEJĄCY
Powierzchnia całkowita przebudowy dachów



Część niska (D2) 

113,37 mkw



Część wysoka  (D1) 
241,57 m2

Budynek w części jedno, w części dwukondygnacyjny, podpiwniczony. 

Kategoria obiektu: XI (obiekty służby zdrowia)
Opis budynku i funkcji:
Budynek w kształcie litery L-ściany boczne oraz ściana frontowa budynku posadowione są w granicach działek. Dokumentacja archiwalna dostępna u Zamawiającego.

Od strony ściany szczytowej części wyższej budynku- budynek sąsiaduje z węzłem cieplnym (węzeł poza zakresem opracowania). W budynku znajduje się przychodnia oraz gabinety diagnostyczne. Budynek posiada 3 wejścia- jedno od ul. Długiej, dwa od strony podwórka. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe prowadzące na 1-sze piętro. Budynek posiada poddasze nieużytkowe oraz jest częściowo podpiwniczony (część wyższa). 

Dach w konstrukcji drewnianej. 

Budynek wyposażony w instalacje sanitarne (wodna zimna, co wentylacja mechaniczna w części pomieszczeń/nieczynna/; instalacje elektryczne, instalacja odgromowa). Woda ciepła do celów bytowy uzyskiwana z podgrzewaczy przepływowych. 
Instalacje wewnętrzne, układ pomieszczeń wewnątrz budynku poza zakresem opracowania, chyba że w toku opracowywania projektu Wykonawca stwierdzi potrzebę ingerencji w w/w. 

Ściany zewnętrzne murowane, budynek posadowiony bezpośrednio, posadowienie na ławach fundamentowych. Szacunkowe wymiary zewnętrzne budynku:


-Elewacja od ul. Długiej 29,9 m



- Elewacja od strony budynku Komendy Policji 24,2 m



- Elewacja szczytowa od strony kotłowni 6 m



- Elewacje podwórka 15,5 m /23,9 m



- Elewacja szczytowa od strony budynku MOPS 10,15 m
Wysokość części niskiej budynku – 6,8m

Wysokość części wysokiej budynku- 9,7m ( w najwyższym miejscu)

Wymiary okien typowych na elewacji – 1,2 x 1,75 m

Wymiar drzwi na elewacji – 1,5 x 2,55 m/ 1 x 2,2m

Powyższe wymiary mają charakter orientacyjny, który ma pomóc w wycenie prac projektowych. Nie mogą stanowić podstawy do prac projektowych. 
I.5. ROZPOCZĘCIE ROBÓT
Roboty Projektowe należy rozpocząć po podpisaniu umowy przez obie strony: Zmawiającego i Wykonawcę. Roboty budowlane należy rozpocząć na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych (jeśli wymagane) i akceptacji przez Zamawiającego projektu. Podczas prowadzonych prac, przychodnie pozostaje w użytkowaniu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować teren budowy:
· ogrodzenie i zabezpieczenie terenu wokół obiektu,

· uzgodnienie ewentualnego zajęcia pasa drogowego/ chodnika

· ustawienie rusztowań,

· przygotowanie i zabezpieczenie obiektu pod wzgl. bezpieczeństwa bhp i ppoż,

· zabezpieczenie prac na dachu budynku,

· zabezpieczenie dojazdu dla transportu materiałów i służb ratowniczych.

II. OPIS WYMAGAŃ INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
II.1.a. Forma dokumentacji powykonawczej do opracowania przez Wykonawcę:
a)w wersji papierowej opracowania projektowe:

- 3 egzemplarze inwentaryzacji z elementami branżowymi 

- 3 egzemplarze  projekt zgłoszeniowy,

- 3 egzemplarze- projekt na roboty towarzyszące,. 
Uwaga: Projekt techniczny do opracowania pod warunkiem wymogu sporządzenia projektu budowlanego oraz zakres niezbędnych opracowań wg stanu prawnego na czas wykonywania projektu.
b)
w wersji elektronicznej - w 1 egzemplarzu; na nośniku elektronicznym typu pendrive, w wersji pdf oraz edytowalnej .dwg, prd, .doc .pln, .xls, .ai, .psd, .3ds, .skp 

Do egzemplarza Zamawiającego należy dołączyć oryginały wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii czy sprawdzeń dokumentacji. Do każdego egzemplarza dokumentacji wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym, oraz, że jest kompletna.
Odbiór prac projektowych dokumentacji powykonawczej musi być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.
Projekt należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w Polskich Normach (PN-EN ISO 4157-1:2001 - Rysunek budowlany - systemy oznaczeń - część 1: budynki i części budynków; PN-EN ISO 4157-2:2001 - Rysunek budowlany - systemy oznaczeń - część 2: nazwy i numery pomieszczeń; PN-EN ISO 4157-3:2001 - Rysunek budowlany - systemy oznaczeń - część 3: identyfikatory pomieszczeń; PN-EN ISO 6284:2001 – Rysunek budowlany - oznaczanie odchyłek granicznych; PN-EN ISO 11091:2001 - Rysunek budowlany - projekty zagospodarowania terenu; PN-B-01025:2004 - Rysunek budowlany - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych; PN-B-01029:2000 - Rysunek budowlany - zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych) oraz w Prawie Budowlanym.

II.1.b. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawcę

II.1.b.1  projekt urzędowy, formalny: zgłoszeniowy/ budowlany (jeśli wymagany)
· przed przystąpieniem do prac projektowych konieczne sporządzenie inwentaryzacji części budynku objętych PFU wraz z pomieszczeniami znajdującymi się w ich najbliższym sąsiedztwie, ekspertyzy dotyczącej konstrukcji ,

· wykonanie projektu  do zgłoszenia (jeśli wymagane wg Prawa budowlanego), opracowanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późniejszymi zmianami). 

· projekt zgłoszeniowy należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałymi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi na etapie Przetargu.

· konieczne przedłożenie Zamawiającemu do wglądu  projektu załącznika do zgłoszenia przed złożeniem do urzędu.

· uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, odstępstw, ekspertyz (jeśli wymagane)

· złożenie kompleksowego wniosku  zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (jeśli wymagane), poprzedzone uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia

·  uzyskanie ostatecznej decyzji o braku sprzeciwu dotyczącego realizacji inwestycji,

· wykonanie projektów technicznych instalacji.  
II.1.b.2  projekt wykonawczy w zakresie:
A. projektu rozbiórek,
B. projekt konstrukcji (prace związane z wiązarem dachowym, ewentualne przesunięcia otworów wejściowych od strony podwórka oraz ul. Długiej ( przesunięcie/ wykonanie nowych nadproży))
C. projekt instalacji elektrycznych (instalacja odgromowa, instalacja oświetlenia na budynku)
D. opracowanie informacji BIOZ.
II.1.b.3. dokumentacja powykonawcza i odbiorowa 
Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, pomiary instalacji powykonawcze np. elektrycznej, badania i analizy uzupełniające.
II.1.b.4  instrukcje i scenariusze obsługi, serwisowania i eksploatacji 
Instrukcje i scenariusze obsługi, serwisowania i eksploatacji: sieci, instalacji, sprzętu oraz pozostałe wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne
II.1.b.5 raport porealizacyjny 
Raport porealizacyjny opracowany po okresie usuwania wad, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie wykazu gwarancji, wskaźników eksploatacyjnych, 
II.1.b.6 Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie

II.1.b.7 Pozostałe wymagania ogólne 
· badania i analizy uzupełniające.

· sporządzenie nie wymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentacje.

· Rysunki, wymiary powinny być wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

· Wykonawca zobowiąże się przed sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego zwrócić wszelkie wypożyczone od Zamawiającego archiwalne dokumentacje techniczne.

· Wykonawca ma obowiązek terminowo nanosić poprawki lub uzupełniania wykazane przez instytucje w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na budowę (jeśli wymagane). 

Zatwierdzenie projektów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania zlecenia zgodnie z Umową. Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na każdym etapie opracowania projektu, w celu sprawdzenia zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym oraz koncepcją programowo-przestrzenną.

· Dokumentacje projektowe wymagają odbiorów ze strony Inspektorów Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac. 

· Gotowość do odbioru zgłasza - Wykonawca, na piśmie, przedkładając do oceny i przyjęcia Dokumentację Projektową. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo Budowlane.

· Akceptacja materiałów i kolorystyki następuję po prezentacji próbek materiałów.

Przyjęte rozwiązania w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem, Działem Technicznym i potwierdzić to uzgodnienie w formie pisemnej na jednym egzemplarzu projektu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentacji na każdym etapie opracowania projektu, w celu sprawdzenia zgodności z programem funkcjonalno– użytkowym oraz koncepcją programowo-przestrzenną.

Wykonawca w swojej wycenie przedmiotu zamówienia musi ując koszty związane z zajęciem pasa drogowego/chodnia/pasa zieleni. 
II. 2 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH
II. 2.a Zagospodarowanie terenu oraz sieci i instalacje zewnętrzne
Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu w stopniu znaczącym.

Na terenie będą prowadzone prace.

Czas wykonywania i miejsce placu budowy uzgodnić z Użytkownikiem, zapewnić funkcjonowanie przychodni podczas budowy, a także organizację ruchu.

Należy przewidzieć i uzgodnić z działem technicznym trasę dostaw sprzętu i materiałów budowlanych.  
II. 2.b Zakres robót budowlanych
WYBURZENIA I DEMONTAŻE
· Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi,
· Demontaż okładzin elewacyjnych i skucie istniejących tynków oraz przygotowanie powierzchni do Przymocowania dodatkowego ocieplenia (przewidzieć na 70% powierzchni elewacji)
· Demontaż odgromówki, 

· Odkopanie ścian do fundametów

· Demontaż orynnowania oraz wszelkich obróbek blacharskich

· Wyburzenie przedsionka przed klatką schodową,

· Wyburzenie stacji transformatorowej,

· Wyburzenie starej obudowy śmietnika z płyt betoniwych,

· Demontaż bramy wjazdowej

· Demontaż przekrycia dachu

· Demontaż krat okiennych oraz istniejącego zadaszenia i oświetlenia zewnętrznego budynku 
· Skucie detali elewacyjnych ( o ile zajdzie taka potrzeba), detale do późniejszego odtworzenia)

· Usunięcie przekrycia dachowego- warstwy istniejącej papy oraz wyłazów dachowych

· Przesunięcie drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza oraz od strony ul. Długiej
Wszystkie materiały rozbiórkowe powstałe w trakcie prac przygotowawczych usunąć z placu budowy

i segregować w oddzielnych stosach w zależności od materiału, oznakować w zabezpieczonym miejscu. Teren prowadzenia prac rozbiórkowych należy odpowiednio wygrodzić i oznakować, zapewnić brak dostępu osób trzecich. Roboty prowadzić sprzętem spełniającym wymagania ochrony zdrowia. Prace prowadzić  z zachowaniem odpowiednich zasad BHP.
ŚLUSARKA I STOLARKA
· Stolarka okienna/ drzwiowa  zewnętrza- pakiet 3 szybowy. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa  aluminiowa. 

· na parterze szyby drzwi i okien w klasie antywłamaniowej P4a, pozostałe w klasie P2a,okucia R3,

· W ścianach szczytowych (od strony niższej części budynku oraz od strony kotłowni) wykonać okna w klasie ppoż EI60

· Okna w ścianie od strony budynku Komendy Policji- w klasie pożarowej EI60

· Wszystkie okna i drzwi wejściowe do budynku muszą odpowiadać obowiązującym przepisom dotyczącym wysokości współczynnika przewodzenia ciepła U (W/m2K)

· Wykonanie obróbek okiennych- parapetów tytan-cynk

· Wszystkie okna i drzwi z węgarami- docieplenie nachodzące na ramę okienną- niwelacja mostków termicznych, 

· Okna wyposażyć w nawiewniki,

· Wymiana stolarki drzwiowej- drzwi aluminiowe, przeszklone, Stolarka antywłamaniowa. Szerokość skrzydła/ skrzydeł drzwiowych musi odpowiadać obowiązującym przepisom ppoż.

· Drzwi nawiązujące do okien. Wszystkie stolarki drzwiowe zewnętrzne w budynku tożsame (w tej samej stylistyce i kolorystyce)
WIĘŹBA DACHOWA ORAZ PRACE ZWIĄZANE Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM I DACHEM 
· Po wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego należy wzmocnić i/lub wymienić elementy konstrukcyjne dachu wskazane w w/w dokumencie (przyjąć 50% do wymiany/ wzmocnienia)

· termoizolacja metodą mechanicznego nadmuchiwania wełny mineralnej granulowanej w części niskiej, oraz układanie wełny mineralnej na stropie w części wysokiej,

· wykonanie wewnętrznego chodnika przełazowego w przestrzeni poddasza w części wysokiej

· położenie warstw z papy termozgrzewalnej  (NRO)i wymianą obróbek blacharskich,                            wymiana wyłazów dachowych 

· wykonanie nowego deskowania,  (przyjąć 30%)

· wymiana obróbek blacharskich: orynnowania, pasów nad i pod rynnowych, rur spustowych,obróbek attyk, gzymsów  itp na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej,
INSTALACJE 
· Wykonanie niezbędnych instalacji oświetleniowych i elektrycznych na budynku

· Wykonanie oświetlenia na budynku do koncepcji przyjąć: Ilość opraw- ok 15-20 szt.
FUNDAMENTY 
· Odkopanie fundamentów . Jeżeli zajdzie taka potrzeba- przed przystąpieniem do prac należy osuszyć zamoknięte mury. 

· Wykonanie izolacji poziomej po całym obwodzie budynków metodą iniekcji,

· Przygotowanie ścian pod wykonanie izolacji przeciwwodnej i docieplenia,

· Wykonanie izolacji przeciwwodnej do min. 30 cm ponad poziom gruntu (licząc od najwyższej rzędnej terenowej przy budynku). Grubość styropianu ok 10-12 cm

· Docieplenie fundamentów styropianem XPS na głębokość 130 cm (głębokość przemarzania gruntu)

· Wykonanie warstwy folii kubełkowej ułatwiającej odprowadzanie wody opadowej wraz z jej obróbką- listwa startowa

Jeżeli w trakcie prac projektowych okaże się, że docieplenie fundamentów i ścian będzie innej grubości, które wywoła uskok na elewacji- na połączeniu wykonać listwę startową- obróbkę wykonać z materiału który będzie zabezpieczony przed korozją lub będzie wykonany z materiału, który nie będzie jej ulegał. 
PRACE ELEWACYJNE 
· Demontaż elementów znajdujących się na elewacji

· Demontaż stolarek okiennych i drzwiowych wraz z kratami i parapetami. 

· Demontaż elementów wentylacyjnych ( rury wyprowadzone przez elewacje 

· Zaślepienie wszelkiego rodzaju otworów po w/w elementach 

· W razie ewentualnego przesuwania otworu drzwiowego w elewacji frontowej- powiększenie schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia. 

· Demontaż nieczynnych puszek instalacyjnych oraz okablowania prowadzonego po elewacjach w peszlach- nie dopuszcza się pozostawienia ich w takiej formie. 

· Przełożenie/wymiana wszelkich instalacji i urządzeń w niezbędnym zakresie, np. instalacja odgromowa.

· Wykonanie daszków- daszki szklane na odciągach lub inny rodzaj. Wykonanie balustrady przy wejściu od     

                strony ul. Długiej. Balustrady ze stali szczotkowanej

· Wykonanie dociepleń: 
· Styropian
· elewacja frontowa 

· elewacje od podwórka 

· Wełna mineralna: 
· elewacje szczytowe (części niskiej, ściana szczytowa nad kotłownią 

· ściana od strony Komendy Policji,

· pas oddzielania ppoż na ścianie przy kotłowni. 

· pas oddzielenia ppoż przy ścianie szczytowej części niskiej budynku (od ulicy i od podwórka). 
· odtworzenie muralu na ścianie szczytowej budynku od strony budynku Komendy Policji.
· wykonanie detali na elewacji- należy bezwzględnie utrzymać rozrzeźbienie i tektonikę obecne na istniejącej elewacji. Należy zachować rozróżnienie kolorystyczne oraz fakturowe elementów. Nie dopuszcza się stosowanie płytek gresowych, płytek i klinkieru w kolorze ceglanym, płyt i tynków imitujących drewno oraz drewna. Preferowane materiały- tynki strukturalne, opalizujące, o różnej ziarnistości. Dopuszcza się zastosowanie płytek klinkierowych o niejednolitej fakturze i kolorystyce- odcienie jasne. Tynki mają być tynkami barwionymi w masie- nie dopuszcza się malowania elewacji na dużych połaciach. 

· zastosować rozwiązania systemowe producenta, obejmujące system kotwienia/kołkowania w elementach nośnych oraz zestaw materiałów klej-siatka zbrojąca-tynk zewnętrzny elewacyjny

· wszelkie oddzielnie kolorystyczne zarówno w pionie i poziomie muszą wykonywane w niszach bądź na elementach wypukłych. Jeżeli mają pojawiać się one na elementach płaskich- muszą być zaznaczane listwami o profilu C- wymuszenie uskoków. Nie dopuszcza się malowania na elewacji  „od taśmy”.

· Kolorystyka elewacji zbliżona do obecnej- szarobeże, kości słoniowe, złamane biele. Nie dopuszcza się wprowadzania kolorów oraz ciemnych szarości (antracyt)
ZABEZPIECZENIA PPOŻ 
· Należy doprowadzić budynek do zgodności pod kątem przepisów ppoż- pod względem wykonania okien przeciwpożarowych/ kurtyn, ścian oddzielenia pożarowego, pasów oddzielnie pożarowego oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczeń nie ujętych w opracowaniu PFU, a wymaganych przepisami prawa. 
WSZELKIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ WYKONAWCZYCH WSKAZANYCH W POWYŻSZYM ZAKRESIE MAJĄ BYĆ WYKONYWANE SYSTEMOWO- WEDŁUG WSKAZAŃ PRODUCENTÓW/ DOSTAWCÓW
Lista elementów, które podlegają weryfikacji i akceptacji estetycznej (karty materiałowe) przez architekta: 
· Oświetlenie zewnętrzne

· zadaszenie wejścia

· kolorystyka elewacji oraz materiały elewacyjne
II.2.D KONSTRUKCJA
Pozostawia się istniejący ustrój konstrukcyjny z ewentualna naprawą i/lub wymianą elementów więźby dachowej. 
II.2.E INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
II.2.E.1 INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIA
Należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne na budynku.
II.2.E.2 INSTALACJA ODGROMOWA
· demontaż istniejącej instalacji odgromowej – prace rozbiórkowe - zwody poziome, przewody

· odprowadzające, załącza pomiarowych probiercze),

· montaż nowej instalacji odgromowej - odtworzenie po remoncie pokrycia - zwody poziome, zwody

· Pionowe, instalacja obwiedniowa wokół budynku, przewody odprowadzające, załącza pomiarowe probiercze,

· planu tymczasowej instalacji odgromowej dla zapewnienia ochrony odgromowej w czasie prac

        termomodernizacyjnych.

· Pomiary
II.2.E.3.14 ZAGADNIENIA OCHRONY P. POŻAROWEJ

Wszystkie przejścia przez strop i ściany, z korytarza do pomieszczeń należy wykonać, jako ognioodporne, uszczelnione masą p.poż.- jeśli wg projektu budowlanego oddzielamy się strefą na stropie. Zgodnie z ekspertyza p.poż.- zgodnie z przepisami.
II.3 OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY
· prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

· rozwiązywanie bieżące wszystkich kolizji wynikłych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji,

· informowanie Inwestora o przebiegu i postępach prac projektowych,

· konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

· uwzględnianie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej: w pierwszej kolejności zaleceń Inwestora, Programu Funkcjonalno Użytkowego

· - uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wszelkich proponowanych rozwiązań projektowych oraz materiałowych na podstawie próbek rzeczywistych

· prowadzenie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora/Użytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem robót oraz programem działania obiektu

· Gruz, materiały rozbiórkowe, odpady budowlane powstałe należy na bieżąco wywozić na wysypisko/ utylizować oraz prowadzić prace tak, by nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu przychodni

· Przygotowanie podłączenia oraz pobór mediów na koszt Wykonawcy. 

· Plac budowy zorientowany będzie na terenie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

· Sprzątanie bieżące przestrzeni wokół budynku przychodni z elementów, odpadów budowlanych. 
II.4  ROBOTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE
II.4.A WARUNKI WYKONANIA ROBÓT ORAZ PODSTAWA WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
Realizacja robót budowlanych musi odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:



- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,



- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

Pracowników budowlanych należy przeszkolić w zakresie zachowania w ramach funkcjonującej przychodni, zachowania czystości i ergonomii pracy personelu medycznego. Należy przewidzieć szkolenie pracownikom budowlanym z reżimu epidemiologicznego przychodni, a pracowników przychodni z zasad bhp na budowie. 

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:

1) umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robót (ślepe kosztorysy),

- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,

3) projekt budowlany oraz wykonawczy

4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z dokumentami będącymi podstawą odbioru robót budowlanych należy doprowadzić wykonany element do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu tylko po akceptacji Zamawiającego.

Prace będą odbywać się w czynnym obiekcie, uzgodnione z Zamawiającym i personelem Przychodni, zakresy prac będą w przypadku przełączeń instalacyjnych możliwe tylko w godzinach nocnych lub w 

niedziele i święta. Transport materiałów winien być uzgodniony z Działem Administracyjno - Gospodarczym, oraz zapewniać bezszkodową pracę Przychodni i nie utrudniać jej funkcjonowania.
· Użytkownik -wskaże miejsce składowania materiałów i elementów montażowych. Wywóz materiałów leży po stronie Wykonawcy.

· Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż.

· Pracownicy Wykonawcy winni posiadać kamizelki odblaskowe i być opisane w sposób wyraźny i czytelny nazwą Wykonawcy.

· Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie obowiązujące zgodnie z prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.

· Strefy niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

· Wykonawca winien utrzymywać porządek podczas prowadzonych przez siebie prac. W przypadku gdy Wykonawca uchylać się będzie od usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych swoją działalnością Zamawiający może usunąć zanieczyszczenia a kosztami obciążyć Wykonawcę.

· Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy winny być przez niego naprawione.

· Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości robót. 

· Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających ustala się nowy termin odbioru końcowego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, ustala się nowy termin odbioru końcowego.

· Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

· Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 3 dni.

· W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Użytkownika, w tym: Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy

· Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku, w szczególności terminy usunięcia wskazanych w toku odbioru wad. 
· W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 
II.4.B MATERIAŁY
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Akceptacja materiałów po przedstawieniu odpowiednich świadectw, w tym certyfikatów dopuszczających do stosowania w budownictwie szpitalnym, zezwoleń oraz próbek. Wszelkie materiały używane do wykonania Robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, będą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani emitować promieniowania wyższego niż dopuszczalne. Wykonawca przedłoży pisemną listę dostawców, od których proponuje nabyć materiały potrzebne do realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, wszelkich podatków i ceł, jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do realizacji Robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym, urządzenia i wyposażenie powinny zapewniać długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. Biały montaż i urządzenia muszą być uzgodnione z Użytkownikiem. Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.
II.4.C SPRZĘT
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu.

II.4.D HARMONOGRAM ROBÓT
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić:

- kolejność realizacji z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót,

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem.

Harmonogram winien uwzględniać podział Robót na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. Należy tak harmonogramować roboty, aby utrzymać funkcjonowanie istniejących oddziałów pod kondygnacją oraz w sąsiadujących gabinetach na kondygnacji.

Wobec czego należy przewidzieć nocne roboty przełączeniowe instalacji, po akceptacji terminu przez Dział Techniczny Zamawiającego.

II.4.E OCHRONA ŚRODOWISKA
Wykonawca powinien stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Będzie miał szczególny wzgląd na:
· - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

· - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· - możliwością powstania pożaru.

· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym:

· - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,

· - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

· - Ustawa z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

· - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r., 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

· - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

II.4.F OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
II.4.G BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zabronione jest wykonywanie pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie .

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót, a także utrzymania czystości na budowie, aż do daty odbioru końcowego 
i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zaplecze Wykonawcy wskazane zostanie przez Zamawiającego. Należy zapewnić należyte bezpieczeństwo zwłaszcza na robotach wysokościowych przy wymianie stolarki okiennej. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
II.4.H SZKOLENIE, ROZRUCH, PRZEJĘCIE ROBÓT OD WYKONAWCY
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, wykona próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Inwestora określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji.

Jeżeli prawo lub dobra praktyka budowlana wymaga, aby dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt.
II.4.I WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym oraz przedmiarem prac. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym a obowiązujących. Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 
II.4.J PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego z programu funkcjonalno-użytkowego jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania włączywszy w to koszty nieujęte w programie funkcjonalno-użytkowym. Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.
II.5.K STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA. 
Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
II.5.L ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 
Są to roboty, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do przetargu m..in.. z uwagi na działający obiekt, zakryte elementy (np. szachty, sufity podwieszane). Zakres i konieczność robót musi potwierdzić  Inspektor.  Definicja robót uzupełniających zgodnie z ustawą z dnia ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Rozliczenia robót dodatkowych zgodnie z umową oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO
II.1 OŚWIADCZENIE INWESTORA STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA CELE BUDOWLANE
Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane załącznik 
II.2 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
1.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z późniejszymi zmianami).


3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr. 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zmian.)


6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 
z późniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., 
poz. 267).

10. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

11. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 627)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779)

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

17. Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych obowiązujące od dnia 01 stycznia 2018 roku.

18.Ustawa z dnia 24 sierpnia 199 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.)

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719 z późn. zm.))

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. nr 124 z 2009 r. Poz. 1030)

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

21. PN-B-02151-2:2018-01, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach”.

22. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”.

NORMY
1. PN-EN – 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.          Cz.1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

2. PN-EN -12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych            Cz. 1. Specyfikacja techniczna wyrobów

3. PN-EN – 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Cz. 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

6. i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z produkcji betonu.

7. PN-EN 197-1:2012 Cement- Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

8. PN-EN 413 -1:2011 Cement murarski – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.

9. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

10. PN-ISO 7607:1998 Budownictwo. Terminy ogólne.

11. PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji.

12. PN-EN 1279-1:2018-08 Szkło w budownictwie- Szyby zespolone izolacyjne – Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.

13. PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie. Termiczne, hartowane , bezpieczne szkło sodowo- wapniowo-krzemianowe Cz 1. Definicje opis

14. PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena zgodności. 

15. PN-EN 13115:2021-02 Okna.Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

16. PN-EN 12217:2015-06 Drzwi – siły operacyjne – wymagania i klasyfikacja. 

17. PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja

18. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 

19. PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.

20. PN-EN 12210:2016-05 Odporność na obciążenie wiatrem.

21. PN-EN ISO 12543-2:2011 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe.

22. PN-EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe. Norma wyrobu. Wymagania techniczne i kryteria oceny

23 PN-EN-12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,okien, żaluzji i ścian osłonowych Część I: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 

23. PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki.

24. PN-EN 16005:2013 Drzwi z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i metody badań.  

25. PN-EN 14231:2004- wersja polska. Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie odporności na poślizg z użyciem przyrządu wahadłowego

26. PN-EN 14617-11:2010. Konglomeraty kamienne - Metody badań - Część 11: Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej.

27. PN-EN 15285:2011. Konglomeraty kamienne -- Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne) 

28. PN-EN 16954:2018-06. Konglomeraty kamienne -- Płyty i produkty cięte na wymiar do podłóg i schodów (wewnętrzne i zewnętrzne) 

29. PN-EN ISO 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień

30. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.

31. PN-EN ISO 1716:2018-08 Badania reakcji na ogień wyrobów. Określenie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej).

32. PN-EN 13823:2020-11 Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych – Wyroby budowlane z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu pojedynczego płonącego przedmiotu.

33. PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne. Definicje klasyfikacje, właściwości, ocena zgodności i znakowanie.

34. PN-EN 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

35. PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję

36. PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

37. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

38. PN-EN 13748-1:2005 Płytki lastrykowe - Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych 

39. PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty podłogowe i na schody - Wymagania

40. PN-EN 520+ A1:2012 Płyty gipsowo- kartonowe. Definicje, wymagania, metody badań

41. PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań

42. PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym

43. PN-EN 14195 :2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań.

44. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

45. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

46. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część I: Zaprawa tynkarska

47. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.

48. PN-M 47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

49. PN-EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne

50. PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane. 

51. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

52. PN-EN 771-6:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

53. PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty podłogowe i na schody -- Wymagania

54. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe

55. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i   

56. badania przy odbi PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery – oznaczanie odporności powłok na szorowanie na  

                mokro i ich  podatność na czyszczenie. 

57. PN-EN 13964:A1:2008 Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań.

58. PN-EN 11654 Akustyka wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie- wskaźnik pochłaniania dźwięku.

59. PN-EN ISO 1182 Badanie reakcji na ogień wyrobów – badanie niepalności.

60. PN-EN ISO 12944-2/2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

61. PN-EN ISO – 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową. Wymagania i badania.

62. PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych- definicje, wymagania, metody badań.

63. PN-EN 14644-1 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane. - Część 1: klasyfikacja czystości powietrza.

64. PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

65. PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

66. PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne

67. PN-EN 771-4:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

68. PN-EN 12150-1:2015-11 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: Definicje i opis

69. PN-EN ISO 12543-2:2021-09 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Bezpieczne szkło warstwowe

70. PN-EN ISO 9223:2012 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery

71. PN-EN 10025:2005 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

72. PN-EN 771-6:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

73. PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty podłogowe i na schody -- Wymagania

74. PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

75. PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań;

76. PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo–kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań;

77. PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym;

78. PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań;

79. PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań;

80. PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe – Definicje, wymagania i metody badań;

81. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.

82. PN-EN ISO 11654 Akustyka -- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -- Wskaźnik pochłaniania dźwięku 

Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych.

Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w dokumentacji. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym:

- instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia,

- elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane. 

- elementom estetycznym jak dekoracyjne oprawy, tapety, elementy aranżacji wnętrz, ślusarka: parametry i cechy, proporcje, kolory pozwalające na wykonanie wnętrza zgodnego z wizualizacjami do niniejszego zamówienia oraz docelowym projektem wnętrz.

W stosunku do norm i atestów, do których odniesienia pojawiają się w niniejszym projekcie dopuszcza się stosowanie norm równoważnych oraz równoważnych atestów z oficjalnych jednostek akredytacyjnych i atestujących.  Nie wymienione tytuły z jakiejkolwiek dziedziny nie zwalniają Projektanta i Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz wspólnotowym.

Przedstawione w PFU opracowania są materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań.

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład Zadania. 
W przypadku wyniknięcia rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami przedstawionymi przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Zamawiający może udostępnić teren oraz pomieszczenia, na którym Wykonawca może postawić swoje kontenery  lub biuro budowy na czas realizacji budowy.
